


TIMBRI E VISTI:

COMMITTENTE:



ISTITUTO ONCOLOGICO "GIOVANNI PAOLO II"

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO



INTERVENTO:

Lavori di realizzazione di una Biobanca istituzionale presso la sede dell'I.R.C.C.S. Oncologico di Bari "Giovanni Paolo II".

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Giancarlo Salomone
Direttore Area Tecnica
c/o Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"

DIRETTORE SCIENTIFICO:

Dott. Angelo Paradiso
c/o Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"

PROGETTAZIONE:

R.T.P. (Raggruppamento temporaneo di professionisti)

Ing. Claudio Carbonara (Capogruppo mandatario)
Ing. Vincenzo Carbonara (mandante)
Ing. Fabio Carbonara (mandante)

c/o Corso Benedetto Croce n. 99 70125 BARI
P.IVA: 06967360725

OGGETTO DELLA TAVOLA:

QUADRO ECONOMICO

AGGIORNAMENTI:

SERIE ELABORATI:

- architettura
 strutture
 impianti

LIVELLO:

- preliminare
 definitivo
 esecutivo

DATA:

Maggio 2011

SCALA:

TAVOLA N:

**G
05**

	A	B	C	D	E
1	Lavori di realizzazione di una Biobanca istituzionale presso la sede dell'I.R.C.C.S. Oncologico di Bari "Giovanni Paolo II"				
2	A)		LAVORI A CORPO		
3			FORNITURE		
4			ATTREZZATURE ED ARREDI	€ 367.197,00	
5			PARETI MOBILI	€ 61.488,00	
6			FORNITURE INFORMATICHE	€ 167.344,00	
7			Totale Forniture		€ 596.029,00
8			OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE		
9			OPERE EDILI E STRUTTURE	€ 156.761,61	
10			OPERE IMPIANTISTICHE MECCANICHE	€ 308.340,58	
11			OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE	€ 240.487,82	
12			OPERE IMPIANTISTICHE IDRICHE	€ 12.461,86	
13			OPERE IMPIANTISTICHE GAS	€ 147.579,00	
14			Totale Opere edili e impiantistiche		€ 865.630,87
15			Somma degli importi lordi dei lavori		€ 1.461.659,87
16			Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.641,72	
17	A.1		Importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€ 1.441.018,15
18			Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.027,25	
19	A.2		Sommano gli oneri della sicurezza		€ 44.668,97
20					
21	A.3		Importo complessivo dei lavori		€ 1.485.687,12
22	B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
23	B.1		Arrotondamenti	€ 0,00	
24	B.2		Spese generali (Progettazione preliminare, definitiva ,esecutiva, Direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori, incluso contributi INPS e CNPAIA)	€ 137.000,00	
25	B.3		Incentivo art. 92, comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 (2% di A3)	€ 29.713,74	
26	B.4		Art. 133 D.Lgs. 163/06 – Art. 240 D.Lgs. 163/06	€ 0,00	
27	B.5		Relazione geologica e prove strutturali	€ 2.000,00	
28	B.6		Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa	€ 19.595,13	
29	B.7		Collaudo tecnico amministrativo e statico compreso contributi CNPAIA e INPS	€ 3.000,00	
30	B.8		Commissioni giudicatrici	€ 6.000,00	
31	B.9		IVA 20% SU FORNITURE E ONERI SICUREZZA	€ 124.011,25	
32	B.10		IVA 10% su OPERE EDILI	€ 15.676,16	
33	B.11		IVA 20% su OPERE IMPIANTISTICHE	€ 141.773,85	
34	B.11		IVA 20% su B.2, B.3, B.4,B.5, B.7, B.8	€ 35.542,75	
35	B.10		Totale Somme a Disposizione		€ 514.312,88
36	A+B		TOTALE GENERALE		€ 2.000.000,00
37					