



**Deliberazione del Direttore Generale
n. 215 del registro**

OGGETTO: Gara per fornitura di attrezzature ed arredi da destinare alla nuova sede dell'Istituto presso l'Ex P.O. "D. Cotugno" di Bari. Lotto n.4: Approvazione elaborati.

L'anno **2008**, il giorno **diciannove** del mese di **giugno** in Bari, nella sede dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", già Ospedale Oncologico,

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs.30.12.1992 n.502 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.Lgs.16.10.2003 n.288 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.270 del 23.06.2005;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.1666 del 10.11.2006;

Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e verifica n.5 del 31.01.2008,

sulla base dell'istruttoria e su proposta dell'Area Gestione Tecnica, Patrimonio, Informatica, Ingegneria Clinica e Sicurezza sui luoghi di lavoro

HA ADOTTATO

il seguente provvedimento.

Assiste con funzioni di Segretario Redigente il sig. Carlo N. Rocco

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n.427 del 13.12.2007 si è proceduto ad integrare ed a modificare parzialmente il quadro economico e gli elaborati progettuali relativi alle gare per l'acquisizione delle attrezzature di cui dotare la nuova Sede dell'Istituto presso l'Ex P.O. "D. Cotugno" di Bari, approvati giusta deliberazione del Direttore Generale n.359 del 04.10.2007, in conseguenza delle annotazioni di cui alla nota prot.n.209295/UOR-04/AGT del 14.11.2007 a firma del Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante ASL Bari, Ing. Sebastiano Carbonara;

Preso atto che:

- con nota prot.n.3712 del 10.04.2008 questa Direzione Generale ha chiesto al Direttore Generale della ASL Bari e al Responsabile del Procedimento la sospensione della gara relativa al Lotto 4 relativa a "Fornitura e installazione di Arredi tecnici e Apparecchiature per la realizzazione dei Laboratorio di Analisi, di Ricerca, di Anatomia Patologica e Citodiagnostica, nonché la realizzazione di opere di finitura edile e impiantistica, incluse le attività di formazione ed aggiornamento del personale" al fine di permettere la riformulazione degli elaborati in coerenza con le sopraggiunte necessità evidenziate nella nota medesima;
- con nota prot.n.109382 del 04.06.2008 l'Ing. S. Carbonara, Responsabile del Procedimento, ha comunicato la presa d'atto della sospensione della gara di cui al Lotto 4 ed ha richiesto l'invio degli elaborati progettuali rivisitati;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di approvare gli elaborati tecnici relativi al Lotto 4, così come riformulati dal Dirigente dell'AGTP, Ing. Giancarlo Salomone, che si allegano alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale, secondo il seguente elenco:

Disciplinare di gara con i seguenti allegati:

- Allegato A Elaborato grafico Lotto 4 Laboratori
- Allegato B1 Disciplinare Tecnico Lotto 4 Laboratori
- Allegato B2 Punteggi lotto 4 Laboratori
- Allegato C Schema di contratto Lotto 4 Laboratori
- Allegato D Schema dichiarazione Lotto 4 Laboratori
- Allegato E Dichiarazione sopralluogo Lotto 4 Laboratori
- Allegato F Scheda valutazione SAT Lotto 4 Laboratori
- Allegato G Schema offerta economica Lotto 4 Laboratori

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico;

DELIBERA

Per tutti i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di approvare gli elaborati tecnici relativi al Lotto 4, così come riformulati dal Dirigente dell'AGTP Ing. Giancarlo Salomone, a seguito delle necessità evidenziate da questa Direzione Generale con nota prot.n.3712 del 10.04.2008, e che si allegano al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale, secondo il seguente elenco:
Disciplinare di gara con i seguenti allegati:
 - Allegato A Elaborato grafico Lotto 4 Laboratori
 - Allegato B1 Disciplinare Tecnico Lotto 4 Laboratori
 - Allegato B2 Punteggi lotto 4 Laboratori
 - Allegato C Schema di contratto Lotto 4 Laboratori
 - Allegato D Schema dichiarazione Lotto 4 Laboratori
 - Allegato E Dichiarazione sopralluogo Lotto 4 Laboratori
 - Allegato F Scheda valutazione SAT Lotto 4 Laboratori
 - Allegato G Schema offerta economica Lotto 4 Laboratori
- 2) di procedere alla trasmissione degli elaborati in parola al Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante ASL Bari, Ing. Sebastiano Carbonara;
- 3) di conferire la immediata esecutività al presente provvedimento che sarà affisso all'Albo Pretorio dell'Istituto e trasmesso al Collegio Sindacale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Dott.ssa Grazia Santospirito

Il Dirigente Area Tecnica e Patrimonio
f.to: Ing. Giancarlo Salomone

Letto, approvato e sottoscritto:

f.to: IL DIRETTORE GENERALE
f.to: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to: IL DIRETTORE SANITARIO
f.to: IL DIRETTORE SCIENTIFICO
f.to: IL SEGRETARIO REDIGENTE

Dott. Nicola PANSINI
Avv. Luciano LOVECCHIO
Dott. Giuseppe PASTORESSA
Dott. Angelo PARADISO
Carlo N. ROCCO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n. _____ pagine e n. _____ fogli.

Il Segretario Redigente
Carlo N. Rocco

Bari, _____

ANNOTAZIONI CONTABILI

Il Dirigente

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"

dal 24.06.2008 al in corso

Bari, 24.06.2008

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo